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ARTICLE 0. PRELIMINAIRE : ENTREPRISES GROUPEES

Il sera admis une entreprise individuelle ou groupement d’entreprises solidaires.

Au sens du présent marché, des entreprises sont considérées comme groupées si
elles ont souscrit un acte d’engagement unique.

Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; si 'une
d’entre elles désignée dans I'acte d’engagement comme mandataire, représente 'ensemble
des entreprises solidaires, vis-a-vis de la personne publique pour I'exécution du marché. Si
le marché ne désigne pas I'entreprise mandataire, celle qui est citée la premiére dans I'acte
d’engagement est considérée comme le mandataire des autres entreprises.

En cas derreur des candidats quant a la forme juridique de leur groupement
(présentation des candidatures sous forme d’un groupement conjoint) et pour le cas ou leur
offre serait retenue au terme de la procédure, ces derniers sont avisés qu’ils seront mis dans
I'obligation de procéder a la transformation nécessaire lors de la mise au point du marché :
groupement solidaire.

La méme entreprise peut faire partie de plusieurs groupements concurrents a
condition de ne pas étre plus d'une fois mandataire.

La composition du groupement ne peut étre maodifiée une fois les candidatures et les
offres remises.

Des la notification du marché, le titulaire du marché (ou le mandataire) désigne
nommément la personne physique qui le représentera auprés du pouvoir adjudicateur et du
responsable du service technique de la Ville de Trans-en-Provence pour tout ce qui
concerne I'exécution des prestations.
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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1.0Objet du marché — Domicile du titulaire

Objet du marcheé :
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P)
concernent :

REFECTION DU TERRAIN MULTISPORTS ET D’'UN ESPACE
SPORT « STREET-FITNESS »

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Domicile du titulaire
A défaut d’indication dans 'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siége de
MAIRIE — 25 Avenue de la Gare — 83720 TRANS-EN-PROVENCE jusqu’a ce que le titulaire
ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu’il aura élu.
1.2.Décomposition en tranches et en lots
Le marché n’est ni décomposé en tranches, ni en lots.
1.3.Variantes

Le marché ne comporte pas de variante.

1.4.Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion- Contrdle de
prix de revient

Sans objet.
1.5.Forme et durée

Le présent marché est conclu pour la durée des travaux.

La date de démarrage prévisionnelle est précisée dans I'acte d’engagement.

L’acte d’engagement fixe le délai d’exécution des travaux précisé par le candidat.
L’exécution de la période de préparation débute a compter de la date de notification du
marché.

L’exécution des travaux débute a compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux.

1.6. Maitrise d’ouvrage — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage est assurée par :

MAIRIE DE TRANS EN PROVENCE — SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Représentée par le Directeur des Services Techniques
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La maitrise d’ceuvre est assurée par :

MAIRIE DE TRANS EN PROVENCE - SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Représentée par le Directeur des Services Techniques

1.7.Contréle technique
Sans objet.
1.8.Coordination Sécurité - Protection de la santé

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif estimé appelé a intervenir, le
maitre d'ouvrage a classé cette opération sous le régime d’'un Plan de Prévention des
Risques (PPR) joint au présent dossier d’appel d'offre.

Le candidat adjudicataire aura a le compléter pendant la période de préparation avant le
début des travaux.

1.9.0PC
Sans objet.
1.10. Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement
direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures a 600 € TTC.

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par le maitre de I'ouvrage.

L’acceptation de l'agrément d’'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondant est possible en cours de marché selon des modalités définies au CCAG
travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (CCAG Travaux).

1.11. Cotraitance

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement solidaire et son
mandataire devront étre présentés lors de la remise de l'offre.

1.12. Ordre de service
Un ordre de service de démarrage sera transmis pour le début des travaux du présent

marché.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
A - Pieces particulieres

- L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi,
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- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et
ses annexes eéventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi,

- Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

- Le Plan de Prévention des Risques (PPR),

- Le PV de visite,

- Les plans nécessaires a la bonne compréhension du projet
B - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de travaux,

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (C.C.A.G.) arrété du 08/09/2009.

- Auvis technique et normes francaises en vigueur
Les pieces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans

'ordre ou elles sont mentionnées ci-avant.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATIONS
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1.Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et
a ses cotraitants ou ses sous-traitants éventuels.

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans Objet

3.3.Répartition des dépenses communes de chantier
Sans Objet.

3.4.Contenu des prix- Mode d’évaluation des ouvrages et reglement des
comptes — Travaux en régie

3.4.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux (cf. RC article 2.10.3 visite sur site).
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3.4.2. Prestations fournies gratuitement a I’entreprise
Sans objet.
3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application
des prix unitaires dont le libellé est donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

3.4.4. Obligations particulieres du titulaire

Le titulaire du marché fournira obligatoirement un plan d’exécution, un programme
détaillé d’exécution des travaux et un plan d’installation de chantier avant le démarrage des
travaux.

3.4.5. Travaux en régie

Pas de stipulation particuliére.

3.4.6. Réglement des comptes - paiements

Les paiements seront effectués au fur et & mesure de I'avancement des travaux
réalisés et aprés chaque réception de chantier.

Les projets de décompte mensuels seront présentés conformément a l'article 12.1 du
CCAG Travaux.

Ces projets de décompte seront transmis par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre par
mail a I'adresse (c.huchet@transenprovence.fr) .

Le taux des intéréts moratoires sera celui de lintérét lIégal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.

3.4.7. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de
stockage en usine

Sans objet.

3.4.8. Approvisionnements

Pas de stipulation particuliere.
3.5.Variation dans les prix

3.5.1. Type de variation des prix

Les prix sont fermes et définitifs et ne subiront donc ni d’actualisation, ni de révision.
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3.5.2. Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois précédant celui de la date limite de la remise des offres ; ce mois est
appelé « mois zéro ».

3.5.3. Choix des index de référence

Sans objet.

3.5.4. Modalités de variation dans les prix

Sans objet.

3.5.5. Variation des frais de coordination

Sans Objet.

3.5.6. Variations provisoires

Sans Objet.

3.5.7. Application de la taxe a la valeur ajoutée.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont

éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

3.6.Paiement des cotraitants et des sous-traitants
3.6.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.

L’acceptation d’un sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir
adjudicateur et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet
entrepreneur est un cotraitant, 'avenant ou I'acte spécial est contresigné par le mandataire
des entrepreneurs groupés.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra
joindre, en sus du projet d’acte spécial ou de 'avenant :
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des
interdictions visées aux articles R2193-1 a R2193-22 du Code de la commande
publique,

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait 'objet au
cours des cing derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L324-10, L324-6,
L125-1, et L125-3 du code du travail.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

- Le compte a créditer,
- Le comptable assignataire des paiements.
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Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a
la sous-traitance visées a larticle 8.4.3 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des
travailleurs sur le chantier).

3.6.2. Modalités de paiement direct par virements.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de
la somme a payer éventuellement a chacun des co-traitants, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans 'acte d’engagement.

Le mandataire doit également apposer sa signature sur l'attestation de paiement
direct fournie par le cotraitant lorsque ce dernier a sous-traité une partie de I'exécution de
son contrat.

Pour les sous-traitants, admis au paiement direct, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le maitre
de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme
a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.

3.6.3. Mode de reglement
Conformément a l'article 12 du CCAG travaux.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE - DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET
PRIMES

4.1.Durée du marché de travaux
Le présent marché est conclu pour la durée des travaux.
4.2.Délai(s) d’exécution des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est fixée a 2 mois.
La durée des travaux sera précisée par le candidat dans I'acte d’engagement
article 4.3 (fait partie des critéeres délais).

4.3.Délai(s) d’intervention d’urgence

Le délai d’'intervention d’urgence sera précisé dans I'acte d’'engagement a l'article 4.4
(ne fait pas parti des critéres délais).
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4.4.Calendrier prévisionnel d’exécution

L’entreprise remettra un calendrier prévisionnel des travaux a la remise de son offre
(fait partie des critéres techniques).

4 .5.Calendrier détaillé d’exécution

L’entreprise remettra un calendrier détaillé d’exécution des travaux lors de la période
de préparation (fait partie des criteres techniques).

4.6.Marchés a bons de commande
Sans Objet.
4.7.Prolongation du délai d’exécution
En vue de 'application éventuelle de l'article 19 du CCAG, les délais d’exécution des travaux
seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des

phénoménes naturels mentionnés ci-aprés dépassera son intensité limite et entrainera un
arrét sur le chantier :

Nature du Phénomeéne Intensité limite Durée
Pluie 100 mm sur 24 h
Vent 100 km/h -
Gel -4°C -

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
station météorologique du Cannet des Maures et/ou Draguignan.

Il est rappelé que, conformément a I'arrété du 9 juin 1993 du Ministére du Travail, I'utilisation
d’'une grue est interdite dés que le vent atteint la vitesse de 70 km/h.

4.8.Pénalités pour retard - Primes d’avances
4.8.1. Pénalités pour retard.

L’entrepreneur titulaire subira par jour calendaire de retard dans I'achévement des
travaux, une pénalité de 100 € HT par dérogation a I'article 20 du CCAG Travaux.

4.8.2. Absences aux réunions

Les réunions de chantier auront lieu aussi souvent que nécessaire, au jugement du
maitre d’ceuvre. Celui-ci se réserve le droit d’effectuer toutes visites et investigations,
inopinées ou non, qu’il jugera nécessaire pour s’assurer que les travaux et les fournitures
sont conformes aux dispositions du marché.

La présence de l'entrepreneur est obligatoire a tous les rendez-vous de chantier
auxquels il aura été convoqué. Chaque absence sera pénalisée par une retenue de 50 € HT,
a déduire de l'acompte versé a l'entreprise défaillante. Sauf cas de force majeure, sont
considérés comme absence :

- Retard de plus d’'un quart d’heure ;
- Représentation de I'entreprise par une personne non qualifié.
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4.8.3. Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.8.1 et 4.8.2 et avec
lesquelles elles se cumulent.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, les pénalités interviendront de plein droit,
sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre des infractions, et aprés notification écrite,
d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

L'infraction suivante (a), outre I'application de |la pénalité entraine un arrét de chantier

tant que le danger ou l'infraction demeure, sans que l'entreprise ne puisse se prévaloir

d'une indemnité. En outre I'entrepreneur devra remédier sans délai au fait générateur du

danger ou de l'infraction.

a) En cas de non déclaration par le mandataire d’'une entreprise intervenant sur le chantier
en qualité de sous-traitant, fournisseur ou de loueur : 500 € H.T. par constat,

b) En cas de non suivi et/ou application des prérogatives du PPR : 500 € H.T. par constat,

Les infractions suivantes c) et d), entrainent I'application de pénalités :
c) Dépbt de matériaux, terres, gravats en dehors des zones réglementaires ddment
autorisées : 400 € H.T./jour
d) Absence de dispositions pour exécuter le nettoyage des chaussées circulées dans un
délai de deux heures aprés injonction du maitre d’ceuvre : 200 € H.T. par constat

4.8.4. Primes d’avances

Sans objet.

4.8.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont réputés compris dans le délai d’exécution des travaux.

4.8.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux.
4.8.7. Pénalités diverses

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1.Garantie financiére :

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur le montant des factures par le comptable
assignataire des paiements article R 2191-33 du code de la Commande Publique).

En application de l'article R 2191-36 & R 2191-42 du code de la Commande Publique, elle
peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére ou, si les deux parties en
sont d’accord, par une caution personnelle ou solidaire. Le montant de la garantie a premiere
demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut étre supérieur a celui de la
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retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de
garantie qu’elles remplacent.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la premiere demande de paiement.
En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans
ce délai, la retenue de garantie est prélevee.

En application de l'article R 2191-36 du Code de la Commande Publique, il est a noter que
dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard au jour ou le titulaire remet la premiére demande de paiement, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

5.2.Avance forfaitaire

Sauf refus du titulaire, une avance est versée a I'entrepreneur dans les conditions prévues a
I'article R 2191-3 du Code de la Commande Publique.

Sous réserve des dispositions de l'article R 2191-7 du Code de la Commande Publique
relatif & la sous traitance, cette avance est égale a 5 % du montant minimum si la durée est
inférieure ou égale a douze mois.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1.Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Le Maitre d’ouvrage pourra éventuellement fournir certains matériaux et produits.
6.2.Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet.

6.3.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G.
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et

composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’'un prix de
bordereau ou en dépenses contrdlées,
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

6.4.Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

L’entrepreneur devra, sans supplément de prix, assurer la prise en charge, la manutention et
la conservation des mobiliers urbains, plagues de rues et signalisation verticale, qui sont a
enlever et a reposer dans le cadre de travaux.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1.Piquetage général
Conformément au CCTP.
7.2.Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
S’il'y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations

ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué en méme
temps que le piquetage général.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1.Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Conformément a l'article 28 du C.C.A.G travaux.
Avant le démarrage des travaux de chaque tranche, le titulaire du marché remettra le
programme détaillé d’exécution des travaux de la tranche considérée.

8.2.Plan d’exécution -Notes de calculs - Etudes de détail

Avant le démarrage des travaux de chaque tranche, le titulaire du marché remettra les plans
d’exécution de la tranche considérée.

8.3.Mesures d’ordre social - Réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au hombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10%.
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8.4.Organisation - Sécurité et hygiéne des chantiers
Avant le démarrage des travaux, le titulaire du marché remettra :

- Son Plan de Prévention des Risques diment complété,
- Le plan d’installation de chantier

8.4.1. L’installation des chantiers de I’entreprise bénéficie des facilités
suivantes données par le Maitre de I'ouvrage :

- Les emplacements désignés sont mis gratuitement a la disposition de
I'entrepreneur, dés que commence a courir le délai contractuel d’exécution,
pour ses installations de chantier et dépbts provisoires de matériel et matériaux
dans I'enceinte du chantier,

- Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le
« repliement des installations de chantier ».

8.4.2. Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et
I’hygiéne sont prises par I’entrepreneur :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des
locaux pour le personnel, de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel : leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur. Les
acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

A/ Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par la mise en place d'un Plan de
Prévention des Risques, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « PPR ».

B/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants :

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d’ceuvre, le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme
de nuit.
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8.4.4. Signalisation des chantiers :

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique sera réalisée par I'entrepreneur titulaire.

La signalisation des chantiers devra étre conforme a l'instruction interministérielle sur
la signalisation routiére (Livre | : signalisation des routes, et plus particulierement sa huitiéme
partie : signalisation temporaire) approuvée le 15 juillet 1974.

La signalisation au droit des chantiers est entierement a la charge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra informer le Centre Technique Municipal, au moins dix jours a
'avance, des dispositions afférentes a la circulation qu’il envisage pour le chantier.

La circulation pourra étre interrompue aprés accord du maitre de I'ouvrage et suivant
les dispositions qui seront définies par le maitre d’ceuvre avant I'exécution du chantier.

La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation sera interrompue et
celle des itinéraires déviés, sera entierement a la charge de I'entreprise et soumis a
'approbation du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur préviendra le service compétent chargé de la circulation publique, dix jours
au moins avant la date de mise en service de chaque itinéraire dévié.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins
de I'entrepreneur, soit par pilotage manuel a I'aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en
fonction des dispositions qui auront regu 'agrément du service compétent chargé de la mise
en service de chaque itinéraire dévié.

La signalisation des tron¢cons mis en sens unique alterné sera réalisée par les soins
de I'entrepreneur, soit par pilotage manuel a I'aide de piquets K10, soit par feux tricolores, en
fonction des dispositions qui auront recu I'agrément du service compétent chargé de la
circulation publique.

8.4.5. Réglementations particuliéres

Les déblais seront transportés dans des sites agréés en fonction de leurs
caractéristiques. Pour chaque camion de transport, une attestation du responsable du lieu de
dépbt devra étre fournie indiquant, le numéro minéralogique du camion, la nature de son
chargement, la date et I'heure de dépdt. En I'absence de ces documents, le procés-verbal de
réception ne pourra étre signé.

8.4.6. Restrictions des communications

Sans objet.

8.4.7. Engins explosifs

Sans objet.

8.4.8. Utilisation des voies publiques

Les stipulations du CCAG, art. 34 sont applicables
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8.4.9. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, I'entreprise fera son affaire de la délivrance
des autorisations d’occupation du domaine public, des déclarations d’intention de travaux
auprés de chaque concessionnaire du domaine public, des permissions de voirie nécessaire
a la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des
grues.

8.4.10. Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

Sans Objet.

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1.Essais et contrOles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrOles des ouvrages ou partie d’ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont a la charge de I'entrepreneur.

Si le maitre d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contréles, ils sont a la
charge du maitre de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de
I'entreprise responsable de 'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contréles sont pris
en charge par I'entrepreneur.

9.2.Réception
Les travaux feront I'objet d’'une réception spécifique.

9.3.Prise de possession anticipée ou parties d’ouvrages

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une
prise de possession anticipée par le maitre de 'ouvrage.

9.4.Mise a disposition d’ouvrages ou parties d’ouvrages

Les ordres de service précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une
mise a disposition.

9.5.Documents fournis apres exécution
Conformément au CCTP.
9.6.Délais de garantie
Conformément a I'article 44.1 du CCAG Travaux.
9.7.Garanties particulieres

Sans objet.
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9.8. Assurances
Conformément a l'article 8 du CCAG Travaux.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire, ainsi que les co-traitants doivent
justifier gu’ils ont contracté :

a) une assurance au titre de responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du
Code Civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

b) une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil
au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

ARTICLE 10. PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Les brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrigue ou de commerce dont
I'emploi est imposé par le marché sont proposés par l'entrepreneur.
La personne publique ne garantit pas I'entrepreneur contre les revendications des tiers.

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, I'entrepreneur garantit la personne
publique et le maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets,
licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce employé pour
I'exécution du marché.

Il appartient a l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires, la personne publique ayant le droit, ultérieurement, de procéder
ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

ARTICLE 11. RESILIATION DU MARCHE

Il peut étre mis fin a 'exécution du marché conformément au CCAG Travaux.

ARTICLE 12. DEROGATIONS

L’article 4.8.1 du présent CCAP déroge a I'article 19 du CCAG Travaux,
L’article 4.8.3 du présent CCAP déroge a I'article 52.1 du CCAG Travaux,
L’article 8.4.9 du présent CCAP déroge a I'article 31.3 du CCAG Travaux.

L’Entrepreneur Le pouvoir adjudicateur,
Mention manuscrite :
« Lu et approuvé , le » Le Maire de Trans en Provence

(cachet et signature)
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